
                   Приложение №1
Техническое задание
	№ п/п
	Раздел
	Информация

	1
	Предмет муниципального контракта
	«Установка  гранитных плит на памятник военной истории на территории Курчанского сельского поселения Темрюкского района «Братская могила» (реконструкция)


	2
	Объем работ и затрат, составляющих предмет торгов
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

	3
	Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ
	Расчеты за выполненные работы производятся после подписания актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3, составленных на основании сметного расчета, в безналичном порядке на расчетный счет «Подрядчика». 

	4
	Место, срок и условия выполнения работ
	Темрюкский район ст. Курчанская, ул. Красная
Срок выполнения составляет: 
Начало работ- с момента заключения муниципального Контракта.

Окончание работ- 15.06.2010 года.

	5
	Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)
	234972,00 руб.

	6
	Вид цены
	Твердая 

	7
	Требования к безопасности выполняемых работ
	Соблюдение требований безопасности труда при производстве  ремонтно-строительных работ.

	8
	Требования к качеству выполняемых работ 
	Работы должны быть выполнены, согласно СНиП, ГОСТ.

 В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию – исправление дефектов проводится за счет исполнителя.

	9
	Гарантийные обязательства
	Претензии сторон о неудовлетворительном качестве выполненных работ предъявляются Подрядчику в течении 24 месяца с момента подписания акта о приемке объекта в эксплуатацию. Подрядчик обязан за свой счет в согласованный сторонами срок устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	10
	Формы отчетов о ходе работ, использования средств. Контроль качества и соблюдения сроков выполнения работ
	Осуществляет контроль и назначает представителя, который осуществляет технический надзор за выполнением работ, соответствием объема, стоимости и качества работ сметным расчетам и договорным ценам, строительным нормам и правилам по производству и приемке этих работ, а также вводом объекта в эксплуатацию в установленные сроки.




