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МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА №  2
ст. Курчанская                                                                                                                   ______   2010 г.

	            Администрация Курчанского сельского поселения Темрюкского района   


именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице главы Курчанского сельского поселения Темрюкского района Дранковской Татьяны Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  __________________ именуемый в дальнейшем «Подрядчик» в лице ________________ действующего на основании _____________, с другой стороны, согласно Федерального закона от 21.07.2005г. № 94 ФЗ (с изменениями и дополнениями)  «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»,  заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
1. Предмет и стоимость Контракта 

1.1. Предметом настоящего Контракта является: «Установка  гранитных плит на памятник военной истории на территории Курчанского сельского поселения Темрюкского района «Братская могила» (реконструкция). Виды и объемы работ по настоящему Контракту определяются локально сметным расчетом (приложение 1). 

1.2. Стоимость  работ   оплачивается по цене в соответствии с окончательным предложением участника запроса котировок, признанного победителем. Общая стоимость работ по настоящему контракту  является твердой и составляет 234972,00 (Двести тридцать четыре тысячи девятьсот семьдесят два рубля). Существенные условия и цена контракта определены протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок № 1/2от  _______________ .

Источник финансирования:  50%- бюджет Курчанского сельского поселения
  



  50% -краевой бюджет
2. Порядок расчетов

2.1. Работы считаются выполненными после подписания акта выполненных работ «Заказчиком».

2.2. Расчеты за выполненные работы производятся «Заказчиком»  после подписания актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3 , составленных на основании сметного расчета.

2.3. Денежные средства за выполненные работы  направляются  «Заказчиком» на расчетный счет «Подрядчика».

3. Срок выполнения работ

3.1. Срок выполнения работ составляет: 

                 начало работ – с момента заключения муниципального Контракта;

        окончание работ –  15 июня 2010 года.


4. Права и обязанности сторон

4.1. «Заказчик»:

4.1.1. Предоставляет «Подрядчику» строительную площадку, пригодную для производства работ. 

4.1.2. Осуществляет контроль за приобретением «Подрядчиком» материалов и оборудования с наличием сертификатов качества на приобретаемое оборудование и строительные материалы. 

4.1.3. Ведет в установленном порядке учет затрат по объекту.

4.1.4. Визирует акты выполненных работы в течение 5 дней с момента предоставления «Подрядчиком» актов выполненных работ по форме КС-2, либо дает мотивированный отказ в письменной форме.

4.1.5. Осуществляет контроль и назначает представителя, который осуществляет технический надзор за выполнением работ, соответствием объема, стоимости и качества работ сметным расчетам и договорным ценам, строительным нормам и правилам по производству и приемке этих работ, а также вводом объекта в эксплуатацию в установленные сроки. 

4.1.6. При обнаружении отступления от сметы, использования материалов и выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТ и СНиП, дает предписание о приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектов.

4.1.7. Организует приемку объекта.

4.2. Подрядчик: 

4.2.1. Качественно и в срок выполняет работы по настоящему контракту, строго руководствуясь условиями запроса котировок.

4.2.2. Официально ставит в известность «Заказчика» за три дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком-застройщиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения «Заказчика», в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, по требованию «Заказчика» «Подрядчик» обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию «Заказчика», а затем восстановить ее за свой счет.

4.2.3. Ежедневно ведет журнал производства работ.
4.2.4. Ежемесячно предоставляет акты выполненных работ по форме КС-2, КС-3 на бумажном и электронном носителе на подпись «Заказчику» не позднее 25 числа текущего месяца, с приложением исполнительной документации, а также сертификатов качества, гигиены и пожарной безопасности на применяемые материалы.

4.2.5. В случае не предоставления «Заказчику» к актам выполненных работ по форме КС-2 подтверждающей исполнительной документации, «Заказчик» вправе отказать «Подрядчику» в приемке выполненной работы, о чем делается соответствующая запись.

4.2.6. Обеспечивает объект, строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием. 

При этом все поставляемые для строительства материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены «Заказчику» за три дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования. 
4.2.7. Обеспечивает порядок ведения работ на объекте, а также выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранению зеленых насаждений и земли, чистоте строительной площадки и прилегающей к ней территории.

4.2.8. Определяет с «Заказчиком» границы раздела, осуществляет временные подключения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке, устанавливает узлы учета, самостоятельно ведет расчеты за пользование сетями энерго – водоснабжения и прочего.

4.2.9. Обеспечивает сохранность материалов и оборудования на период действия настоящего Контракта, несет материальную ответственность в случае их повреждения или утраты.

4.2.10. При превышении сметных объемов и стоимости работ, не подтвержденных дефектными актами и дополнительными сметами, согласованными «Заказчиком» оплачивает расходы за свой счет.

5. Гарантийные обязательства
5.1. Претензии сторон о неудовлетворительном качестве выполненных работ предъявляются Подрядчику в течение 24 месяца с момента подписания акта о приемке объекта в эксплуатацию.
5.2. При основательности претензий «Подрядчик» обязан за свой счет в согласованный сторонами срок устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.
6. Ответственность сторон

6.1. При невыполнении Сторонами своих обязательств по данному Контракту они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.2. При не целевом использовании денежных средств, выделенных   «Подрядчику», он несет ответственность в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
6.3.  При нарушении «Подрядчиком» договорных обязательств он уплачивает «Заказчику»:

-за несвоевременное окончание строительства объекта по вине «Подрядчика»  пеню в размере 0,5% от договорной цены объекта за каждый день просрочки. При задержке сдачи объекта по вине «Подрядчика» свыше 30 дней  он уплачивает помимо пени неустойку в размере до 10% договорной цены.

6.4.При не целевом использовании денежных средств, выделенных  «Подрядчику», он несет ответственность в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
6.5. Уплата штрафов, пени и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения обязательств в натуре.
7. Порядок рассмотрения споров
7.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон или протоколом, становящимся с момента их подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.

7.2. Если, по мнению одной из сторон, не имеется возможности разрешить возникший между сторонами спор в порядке, предусмотренном п.7.1. настоящего Контракта, спор разрешается в порядке установленном действующим законодательством в Арбитражном суде Краснодарского края.

8. Форс-мажор

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действием внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на период действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта и предотвратить неблагоприятное воздействие этих обстоятельств стороны не имеют возможности.

9. Прочие условия

9.1. Контракт составлен на русском языке в  четырех экземплярах, по одному для каждой из сторон, а также для Финансового  управления департамента по  финансам, бюджету и контролю Краснодарского края в Темрюкском районе, имеющих равную юридическую силу.

9.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

9.3. К настоящему контракту применяются положение Федерального Закона от 21.07.2005г. 

№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
10.  Адреса местонахождения, реквизиты и подписи сторон:

          ЗАКАЗЧИК    






ПОДРЯДЧИК   
	Администрация Курчанского сельского поселения Темрюкского района  
	

	353525 ст.Курчанская ул.Красная,120
	

	ИНН/КПП 2352037983/235201001
	

	р/с 40204810300000000360
	

	ГРКЦ ГУ Банка России по  Краснодарскому краю  г.Краснодар
	

	УФК по Краснодарскому краю (ФУ МОТР  л/с 992071430)
	

	БИК 040349001
	

	ОГРН 1052329075743
	

	ОКАТО 03251816001
	

	Глава Курчанского сельского поселения Темрюкского района 

_______________________ Т.В. Дранковская


	


________________2010г.
 МП
